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Interventi minimi necessari al miglioramento della Farmacia comunale di via Francia

ELENCO LAVORI

DATA 06-04-2017

ELENCO LAVORI u.mJQ. prev| Q. efett cc_)stc_) costo totale
unitario

DEMOLIZIONI

Demolizione di controsoffitti in alluminio e relativo supporto e rimozione corpi

illuminanti incluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata mq 78

Rimozione di una pompa di calore non funzionante incluso il trasporto a rifiuto

in discarica autorizzata crp 2

Rimozione tendine alla veneziana ml 10

Rimozione zerbino di ingresso incluso trasporto a rifiuto in discarica autorizzata erp 1

Apertura e chiusura tracce per passaggio sottotraccia di prese e interrutori

attualmente su canalina esterna mi 18

OPERE MURARIE

realizzazione di velette in cartongesso dim. 25x20 cm su vetrine ml 11

Fornitura e Montaggio di controsoffitto realizzato con pannelli microforati in

fibra, appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata composta da profili

portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria sovrastante ad una

distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura

metallica a vista 60x60 cm mq 78

Fornitura e Posa in opera di gomma bullettonata nera sagomata da applicare

nel disimpegno esterno lato ingresso di circa 3,5 Mg crp 1

fornitura di scivolo per il superamento del gradino di ingesso (4-5 cm) da

realizzarsi in alluminio mandorlato. Dim. 430x60 cm crp 1

Fornitura e Posa in opera di pavimento in parquet laminato flottante tipo grand

selection LION classe di calpestabilita AC 5 mq 75

OPERE DA PITTORE

Preparazione pareti con stuccatura e rasatura di intonaci esistenti con stucco

sintetico, compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la

preparazione all'applicazionie di rivestimenti su pareti compresi il tiro e il calo di

materiali, i ponti di servizio fino a 4m dal piano di appoggio ed ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte mq 60

Tinteggiatura Pareti con IDROPITTURA non lavorata compresa veletta esterna | mq 75

sostituzione porta magazzino con nuova porta in ferro con lato apribile da 90

cm e lato fisso da 30 cm crp 1

OPERE DA FALEGNAME

fornitura e posa in mensole in vetro (50x20 cm) e cremagliere crp 5

frnitura e montaggio porta a soffietto da 80 zona laboratorio crp 1

fornitura e montaggio di bancalina sagomata (angolo aperto) rialzata di 10 cm

circa su bancone, realizzata in bilaminato blu di circa 80 cmx 45 cm di altezza

con n. 3 passacavo ml 4,2

sostituzione maniglione antipanico porta ingresso crp 1

sostituzione porta magazzino con nuova porta in ferro con lato apribile da 90

cm e lato fisso da 30 cm crp 1

OPERE DA IDRAULICO

sostituzione lavabo bagno e sostituzione rubinetto a muro su nuovo lavabo crp 1

realizzazione linea di condensa per Split esistente lato vendita crp 1

spostamento Pompa di Calore a Soffitto crp 1

OPERE DA ELETTRICISTA

Integrazione impianto elettrico per nuova illuminazione e spostamento

sottoraccia prese e interrutori

punti luce (frutti serie Vimar Plana) interni ed esterni (illuminazione e insegna)

come da progetto n° 20

Fornitura e Montaggio Led Panel ZONA RETRO E LABORATORIO n. 5

Fornitura e Montaggio Led Panel ZONA VENDITA n. 15

Fornitura e Montaggio Faretti Led integrato diam. 17cm n. 4
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Fornitura e montaggio di strip led warm white 12,5 W/m, alimentazione 24 volt,

temperatura di colore 4000K, 140 led/m,IP 20 forniti di idonei alimentatori ml 16
ATTREZZATURE
Fornitura di nuovo armadio frigorifero a due temperature per medicinali crp 1

COMUNICAZIONE

Fornitura di grafica stampata su FOREX da 5mm applicata su parete compresi

profili in alluminio di partenza e arrivo mq 16
Fornitura di grafica stampata su pellicola in PVC satinato stampato speculare

per applicazione su vetro dall'interno mq 28
fornitura e montaggio di fascia blu in forex 5mm di altezza 25cm da montare su

veletta marrone esistente ml 20
montaggio grafiche e panelli 2 persone gg. 1
TOTALE
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info@gabrieleronchetti.com
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THIS DESIGN IS THE INTELLECTUAL AHD MATERIAL PROPERTY OF GABRIELE M. RONCHETTI AHD IS
PROTECTED BY ITALIAH COPYRIGHT. IT MAY HOT BE REPRODUCED IN ALL OR IN PART TO AHYOHE
WITHOUT THE WRITTEH CONSENT OF THE AUTHOR. THIS DRAWIHG IS COMFIDEHTIAL DATA AHD MAY
NOT BE REVEALED TO THIRD PARTES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE AUTHOR.
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Descrizione: COMMESSA:

PIANTA POMEZIA SERVIZI
CONTROSOFFITTO | FARMACIA

TORVAIANICA VIA FRANCIA

na sagomata rialzata
) POSIZIONG 1cone

DATA: 06/04/17 | PER ACCETTAZIONE INTEGRALE CON
EVENTUALT MODIFICHE DI CARATTERE
TAV. N: EQ1b| TECNICO DALLE DITTE COSTRUTTRICI

SOST. T. N.: ILCLEeNTE

L'UFFICIO TECNICO:
SCALA: 1:40 Arch. Gabriele M. Ronchetti

Annotazioni

- NB: RILIEVO DIRETTO ESEGUITO

STV

OCLALA

- NB: CONSIGLIAMO DI EFFETTUARE RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO
AGLI ORGANI COMPETENTI IN MATERIA URBANISTICA E SANITARIA
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